

**FORECAST OF ENGINEERING AND
ASSOCIATED CONSULTANCIES**
工程及相關顧問合約預報

2025 Q4 TO 2026 Q3
2025年第4季至2026年第3季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 初步邀請遞交意向書/建議書*日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/ Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署						
East Kowloon Harbourfront Trail – Feasibility Study (NEC3 PSC Option A) 東九龍海濱長廊 – 可行性研究 (新工程合約3的專業服務合約A選項)	FS 可行性研究	2025 Q4	21 months 21個月	Mr. Ricky W K Chan 陳偉傑先生 3579 2452	CE (Group 3) 基建及發展 (第3組)	Complex 複雜
Landslip Prevention and Mitigation Programme, New Territories West and Lantau, Phase 1, Package C - Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，新界西及大嶼山，第一階段C組 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	I, DC 勘查研究, 設計及建造	2025 Q4* 2025 年第 4 季*	72 months 72 個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
Landslip Prevention and Mitigation Programme, Hong Kong Island and Outlying Islands, Phase 1, Package C - Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，香港島及離島，第一階段C組 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	I, DC 勘查研究, 設計及建造	2025 Q4* 2025 年第 4 季*	72 months 72 個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 初步邀請遞交意向書/ 建議書*日期 (Remark 2)	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署						
Landslip Prevention and Mitigation Programme, New Territories East and New Territories West, Phase 1, Package C - Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，新界東及新界西，第一階段C組 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	I, DC 勘查研究, 設計及建造	2025 Q4* 2025 年第 4 季*	66 months 66 個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 2) 岩土和斜坡 (第2組)	Normal 普通
Landslip Prevention and Mitigation Programme, Kowloon and New Territories West, Phase 1, Package A - Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，九龍及新界西，第一階段A組 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	I, DC 勘查研究, 設計及建造	2025 Q4* 2025 年第 4 季*	66 months 66 個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 2) 岩土和斜坡 (第2組)	Normal 普通

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 初步邀請遞交意向書/ 建議書*日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署						
Landslip Prevention and Mitigation Programme, Hong Kong Island and Lantau, Phase 1, Package B - Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，香港島及大嶼山，第一階段B組 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	I, DC 勘查研究，設計及建造	2026 Q1* 2026 年第 1 季*	72 months 72 個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
Landslip Prevention and Mitigation Programme, Kowloon and New Territories West, Phase 1, Package B - Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，九龍及新界西，第一階段B組 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	I, DC 勘查研究，設計及建造	2026 Q1* 2026 年第 1 季*	72 months 72 個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
The Priority Development Area of NTN New Town - Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 新界北新市鎮優先發展區 - 設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	DC 設計及建造	2026 Q1* 2026 年第 1 季*	TBC 待定	Mr. W C YU 余偉昌先生 3152 2874	CE (Group 3) 基建及發展 (第3組)	Complex 複雜

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 初步邀請遞交意向書/ 建議書*日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署						
Yuen Long South New Development Area - Second Phase Development - Independent Environmental Checker (NEC4 PSC Option A) 元朗南新發展區-第二期發展-獨立環境查核人 (新工程合約4的專業服務合約A選項)	I 勘查研究	2026 Q1* 2026 年第 1 季*	82 months 82個月	Mr. KWOK Sin-hang, Kenny 郭善衡先生 2158 5637	EP (Group 1) 環境 (第1組)	Complex 複雜
Yuen Long South New Development Area - Second Phase Development - Environmental Team (NEC4 PSC Option A) 元朗南新發展區-第二期發展 - 環境小組 (新工程合約4的專業服務合約A選項)	DC 設計及建	2026 Q1* 2026年第 1 季*	82 months 82個月	Mr. KWOK Sin-hang, Kenny 郭善衡先生 2158 5637	EP (Group 2) 環境 (第2組)	Complex 複雜
Management and Operation of Public Works Regional Laboratory (Tai Po) - Design and Construction 管理及營運大埔工務區域試驗所 – 設計及建造	DC 設計及建造	2026 Q2* 2026 年第 2 季*	51 months 51 個月	Mr. Darkie T. Y. LEE 李德仁先生 2305 1305	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第 3 組)	Normal 普通
Management and Operation of Public Works Regional Laboratory (Tin Shui Wai) - Design and Construction 管理及營運天水圍工務區域試驗所 – 設計及建造	DC 設計及建造	2026 Q2* 2026 年第 2 季*	51 months 51 個月	Mr. Darkie T. Y. LEE 李德仁先生 2305 1305	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第 3 組)	Normal 普通
Hung Shui Kiu/Ha Tsuen New Development Area Extension Phase 1 – Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 洪水橋／厦村新發展區擴展部分第一期 – 設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	DC 設計及建造	2026 Q2 2026 年第 2 季	TBC 待定	Mr. K. L. Chan 陳淦霖先生 2158 5629	CE (Group 3) 基建及發展 (第3組)	Complex 複雜