

**FORECAST OF INVITATIONS TO
TENDER
招標預報**

**2026 Q4 TO 2027 Q3
2026年第4季至2027年第3季**

PWP Item No. 工程 編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
5001BX	Contract No.:GE/2026/01 Landslip Prevention and Mitigation Programme, Hong Kong Island, New Territories East and New Territories West, Phase 1, Contract 2 (NEC TSC HK Opt A, BIM) 合約編號: GE/2026/01 長遠防治山泥傾瀉計劃，香港島，新界 東及新界西，1期，合約 2 (新工程合約定期服務合約香港版A選 項，建築資訊模擬)	2026 Q4 2026 年 第4季	LANP 斜坡/ 擋土牆的 防止山泥 傾瀉/ 修補工程	M2	Mr. Anthony C P CHAN 陳致鵬先生 2762 5469
5001BX	Contract No.: GE/2026/05 Landslip Prevention and Mitigation Programme, New Territories West, Phase 1, Contract A (NEC TSC HK Opt A, BIM) 合約編號: GE/2026/05 長遠防治山泥傾瀉計劃，新界西，第一 階段合約 A (新工程合約定期服務合約香港版A選 項，建築資訊模擬)	2026Q4 2026 年 第4季	LANP 斜坡/ 擋土牆的 防止山泥 傾瀉/ 修補工程	M2	Mr. Jonathan W C LAU 劉偉祥先生 2760 5811
5001BX	Contract No.: GE/2026/08 Landslip Prevention and Mitigation Programme, Kowloon and New Territories East, Phase 1, Contract B (NEC TSC HK Opt A, BIM) 合約編號: GE/2026/08 長遠防治山泥傾瀉計劃，九龍及新界 東，第一階段合約 B (新工程合約定期服務合約香港版A選 項，建築資訊模擬)	2026Q4 2026 年 第4季	LANP 斜坡/ 擋土牆的 防止山泥 傾瀉/ 修補工程	M2	Mr. Jonathan W C LAU 劉偉祥先生 2760 5811

**FORECAST OF INVITATIONS TO
TENDER
招標預報**

**2026 Q4 TO 2027 Q3
2026年第4季至2027年第3季**

PWP Item No. 工程 編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
5001BX	Contract No.: GE/2026/11 Landslip Prevention and Mitigation Programme, New Territories West and Lantau, Phase 1, Contract A (NEC TSC HK Opt A, BIM) 合約編號: GE/2026/11 長遠防治山泥傾瀉計劃，新界西及大嶼 山，第一階段合約 A (新工程合約定期服務合約香港版A選 項，建築資訊模擬)	2026 Q4 2026 年 第 4 季	LANP 斜坡/ 擋土牆的 防止山泥 傾瀉/ 修補工程	M2	Mr. Anthony C P CHAN 陳致鵬先生 2762 5469
5001BX	Contract No.: GE/2026/30 Landslip Prevention and Mitigation Programme, Kowloon and New Territories East, Phase 1, Contract C (NEC TSC HK Opt A, BIM) 合約編號: GE/2026/30 長遠防治山泥傾瀉計劃，九龍及新界 東，第一階段合約 C (新工程合約定期服務合約香港版 A 選 項，建築資訊模擬)	2026 Q4 2026 年 第 4 季	LANP 斜坡/ 擋土牆的 防止山泥 傾瀉/ 修補工程	M2	Mr. Anthony C P CHAN 陳致鵬先生 2762 5469
5001BX	Contract No.: GE/2026/33 Landslip Prevention and Mitigation Programme, Ground Investigation Term Contract (2027-2030), Contract 2 (NEC TSC HK Edition Option A) 合約編號: GE/2026/33 長遠防治山泥傾瀉計劃，勘探工程定期 合約 (2027-2030)，合約 2 (新工程合約定期服務合約香港版 A 選項)	2026 Q4 2026 年 第 4 季	GROU Group II 場地勘探 工程 第二組	M1	Mr. Anthony C P CHAN 陳致鵬先生 2762 5469
B764CL B861CL	Contract No.: CV/2026/04 Site Formation and Infrastructure Works at San Hing Road and Hong Po Road, Tuen Mun (NEC ECC HK Edition Option C, BIM) 合約編號: CV/2026/04 屯門新慶路及康寶路的工地平整及基礎 設施工程 (新工程合約工程建造合約香港版本C 選 項，建築信息模擬)	2026 Q4 2026 年 第 4 季	RD Group C 道路及渠務 丙組	M5	Mr. John C.H. CHO 曹中翰先生 3919 8659

**FORECAST OF INVITATIONS TO
TENDER
招標預報**

**2026 Q4 TO 2027 Q3
2026年第4季至2027年第3季**

PWP Item No. 工程 編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazette/Inviting Tenders 憲報公告/ 招標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
5061TF	Contract No.: CV/2026/06 Reconstruction of Lai Chi Wo Pier (NEC ECC HK Edition Option B, BIM) 合約編號: CV/2026/06 重建荔枝窩碼頭 (新工程合約工程建造合約香港版本B 選項，建築信息模擬)	2026 Q4 2026 年 第 4 季	PW Group B 海港工程 乙組	M2	Mr. Alan K K WU 胡建基先生 2762 5554
7899CL	Contract No. ND/2026/04 San Tin Technopole Phase 1 Stage 1 (West) - Contract 4 - Site Formation and Engineering Infrastructure Works (NEC4 Framework Contract, BIM) 新田科技城第一期第一階段(西) - 合約四 - 工地平整和基礎設施工程 (新工程合約4的框架合約，建築信息模擬)	2026 Q4 2026年 第 4 季	SF Group C 地盤平整丙組	M5	Mr. C. Y. Chan 陳智鑫先生 3152 3500
N/A	Contract No.: ED/2026/01 Footbridge across Tong Yin Street connecting Joint-user Complex in Tseung Kwan O Area 67 with Neighbouring Development (NEC ECC HK Edition Option B, BIM) 合約編號: ED/2026/01 橫跨唐賢街連接將軍澳第67區聯用綜合 大樓及鄰近發展項目的行人天橋 (新工程合約的工程建造合約香港版本B 選項，建築信息模擬)	2026 Q4 2026 年 第 4 季	RD Group A & B 道路及渠務 甲及乙組	M1	Ms. Kiki L K YEUNG 楊樂祺女士 3842 7101
5001BX	Contract No.: GE/2026/32 Landslip Prevention and Mitigation Programme, Ground Investigation Term Contract (2027-2030), Contract 1 (NEC TSC HK Edition Option A) 合約編號: GE/2026/32 長遠防治山泥傾瀉計劃，勘探工程定期 合約 (2027-2030)，合約1 (新工程合約定期服務合約香港版A選項)	2027 Q1 2027 年 第 1 季	GROU Group II 場地勘探 工程 第二組	M1	Mr. Jonathan W C LAU 劉偉祥先生 2760 5811

**FORECAST OF INVITATIONS TO
TENDER
招標預報**

**2026 Q4 TO 2027 Q3
2026年第4季至2027年第3季**

PWP Item No. 工程 編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
N/A	Contract No.: CV/2026/08 CEDD Term Contract for Minor Works (2027-2031) (NEC TSC HK Edition Option A) 合約編號: CV/2026/08 土木工程拓展署小型工程定期合約 (2027-2031) (新工程合約定期服務合約香港版A 選項)	2027 Q1 2027 年 第 1 季	RD Group B 道路及渠務 乙組	M3	Ms. German M Y CHEUNG 張文欣女士 2762 5167
7471RO-2	Contract No. xxx The Establishment of an Agricultural Park (Phase 2 Stage 1) in Kwu Tung South – Contract 1 - Site Formation and Engineering Infrastructure Works (NEC ECC HK Edition Option C, BIM) 在古洞南設立農業園第二期首階段 - 合 約一 - 工地平整和基礎設施工程 (新工程合約的工程建造合約香港版本C 選項，建築信息模擬)	2027 Q1 2027年 第 1 季	SF Group C 地盤平整丙組	M5	Mr. H. L. CHAU 周夏露先生 3797 5387
N/A	Contract No.: CV/2026/05 CEDD Landscape Term Contract (2027- 2031) (NEC TSC HK Edition Option A) 合約編號: CV/2026/05 土木工程拓展署環境美化工程定期合約 (2027-2031) (新工程合約定期服務合約香港版A 選 項)	2027 Q2 2027 年 第 2 季	LANS (Class I) (Group II) 綠化工程 (第 I 級) (第 II 組)	M1	Mr. C. L. WONG 黃志良先生 2762 5628
7906CL	Contract No.: YL/2024/05 Yuen Long South New Development Area Second Phase Development - Contract 7 - Reconstruction of Tin Shui Wai West Interchange (NEC ECC HK Edition Option C, BIM) 合約編號: YL/2024/05 元朗南新發展區第二期發展 - 合約七 - 天 水圍西交匯處重建工程 (新工程合約工程建造合約香港版本C選 項，建築信息模擬)	2027 Q2 2027 年 第 2 季	RD Group C 道路及渠務 丙組	M5	Mr. Bernie C.P. CHOI 蔡智鵬先生 2158 5623