

FORECAST OF ENGINEERING AND ASSOCIATED CONSULTANCIES

工程及相關顧問合約預報

2026 Q2 TO 2027 Q1
2026年第2季至2027年第1季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 初步邀請遞交意向書/建議書*日期 (Remark 1)	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署						
Landslip Prevention and Mitigation Programme, New Territories East and New Territories West, Phase 1, Package D – Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，新界東及新界西，第一階段D組 – 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	I, DC 勘查研究，設計及建造	2026 Q2* 2026年 第2季*	72 months 72個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
Landslip Prevention and Mitigation Programme, Hong Kong Island and New Territories East, Phase 1, Package B – Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，香港島及新界東，第一階段B組 – 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	I, DC 勘查研究，設計及建造	2026 Q2* 2026年 第2季*	72 months 72個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
Development of Smart Unmanned Drone Management System for Emergency Response and Operation & Maintenance Services – Feasibility Study (NEC4 PSC Option A) 開發適用於緊急應變、運作和維護的智慧無人機管理系統 – 可行性研究 (新工程合約4的專業服務合約A選項)	FS 可行性研究	2026 Q2 2026年 第2季	24 months 24個月	Mr. Vince C. H. Li 李俊雄先生 2762 5424	CE (Group 3) 基建及發展 (第3組)	Complex 複雜
Management and Operation of Public Works Regional Laboratory (Tai Po) – Design and Construction 管理及營運大埔工務區域試驗所 – 設計及建造	DC 設計及建造	2026 Q2* 2026年 第2季*	50 months 50個月	Mr. Darkie T. Y. LEE 李德仁先生 2305 1305	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Normal 普通

FORECAST OF ENGINEERING AND ASSOCIATED CONSULTANCIES

工程及相關顧問合約預報

2026 Q2 TO 2027 Q1
2026年第2季至2027年第1季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 初步邀請遞交意向書/建議書*日期 (Remark 1)	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Management and Operation of Public Works Regional Laboratory (Tin Shui Wai) – Design and Construction 管理及營運天水圍工務區域試驗所 – 設計及建造	DC 設計及建造	2026 Q2* 2026年 第2季*	50 months 50個月	Mr. Darkie T. Y. LEE 李德仁先生 2305 1305	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Normal 普通
Pilot Study on Application of Robotic Process Automation on Geotechnical Works Design Optimization and Verification - Feasibility Study (NEC4 PSC Option A) 應用機器流程自動化以優化及核查岩土工程設計的先導研究 - 可行性研究 (新工程合約4的專業服務合約A選項)	FS 可行性研究	2026 Q2* 2026年 第2季*	30 months 30個月	Mr. Chris C. W. CHAN 陳仲偉先生 2762 5409	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
The Priority Development Area of New Territories North New Town - Package 1 - Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 新界北新市鎮優先發展區 - 第一組 - 設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項, 建築信息模擬)	D&C 設計及建造	2026 Q3* 2026年 第3季*	149 months 149個月	Mr. Y. F. TAM 譚鷹勳先生 3797 5089	CE (Group 3) 基建及發展 (第3組)	Complex 複雜
The Priority Development Area of New Territories North New Town - Package 2 - Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 新界北新市鎮優先發展區 - 第二組 - 設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項, 建築信息模擬)	D&C 設計及建造	2026 Q3* 2026年 第3季*	149 months 149個月	Mr. Y. F. TAM 譚鷹勳先生 3797 5089	CE (Group 3) 基建及發展 (第3組)	Complex 複雜
Ngau Tam Mei New Development Area - Independent Environmental Checker (NEC4 PSC Option A) 牛潭尾新發展區 - 獨立環境查核人 (新工程合約4的專業服務合約A選項)	I 勘查研究	2026 Q3* 2026年 第3季*	120 months 120個月	Mr. TSE Hoi Yin, Henry 謝海賢先生 2417 6330	EP (Group 2) 環境 (第2組)	Complex 複雜

FORECAST OF ENGINEERING AND ASSOCIATED CONSULTANCIES

工程及相關顧問合約預報

2026 Q2 TO 2027 Q1
2026年第2季至2027年第1季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 初步邀請遞交意向書/建議書*日期 (Remark 1)	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Ngau Tam Mei New Development Area - Environmental Team (NEC4 PSC Option A) 牛潭尾新發展區 - 環境小組 (新工程合約4的專業服務合約A選項)	DC 設計及建造	2026 Q3* 2026年 第3季*	120 months 120個月	Mr. TSE Hoi Yin, Henry 謝海賢先生 2417 6330	EP (Group 2) 環境 (第2組)	Complex 複雜
Study for Development Strategy on Blue and Green Recreation, Tourism and Conservation Circle in Northern Metropolis (NEC4 PSC Option A) 北部都會區藍綠康樂旅遊生態圈的發展策略研究 (新工程合約4的專業服務合約A選項)	FS 可行性研究	2026 Q3* 2026年 第3季*	30 months 30個月	Ms. Liz L.K. LI 李麗娟女士 2157 3056	TP (Group 2) 城市規劃 (第2組)	Complex 複雜
Landslip Prevention and Mitigation Programme, Kowloon and New Territories West, Phase 1, Package C - Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，九龍及新界西，第一階段C組 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	I, DC 勘查研究， 設計及建造	2026 Q3* 2026年 第3季*	72 months 72個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
Landslip Prevention and Mitigation Programme, New Territories East and New Territories West, Phase 1, Package E - Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，新界東及新界西，第一階段E組 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	I, DC 勘查研究， 設計及建造	2026 Q3* 2026年 第3季*	72 months 72個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜

FORECAST OF ENGINEERING AND ASSOCIATED CONSULTANCIES

工程及相關顧問合約預報

2026 Q2 TO 2027 Q1
2026年第2季至2027年第1季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 初步邀請遞交意向書/建議書*日期 (Remark 1)	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Landslip Prevention and Mitigation Programme, Hong Kong Island and Kowloon, Phase 1, Package C - Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，香港島及九龍，第一階段C組 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	I, DC 勘查研究，設計及建造	2026 Q3* 2026年 第3季*	66 months 66個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 2) 岩土和斜坡 (第2組)	Normal 普通
Landslip Prevention and Mitigation Programme, Kowloon and New Territories East, Phase 1, Package E - Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，九龍及新界東，第一階段E組 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	I, DC 勘查研究，設計及建造	2026 Q3* 2026年 第3季*	66 months 66個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 2) 岩土和斜坡 (第2組)	Normal 普通
Digitalisation and AI Application for Geological and Terrain Data for Public Works Programme Delivery - Feasibility Study 地質和地形數據的數碼化及應用人工智能以推展公共工程項目 - 可行性研究	FS 可行性研究	2026 Q3* 2026年 第3季*	24 months 24個月	Ms. Phoebe N. Y. LAU 劉雅茵女士 2762 5391	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
Establishment of Sam Po Shue Wetland Conservation Park - Remaining Phase - Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 建立三寶樹濕地保育公園 - 餘下期數 - 設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	D&C 設計及建造	2026 Q4* 2026年 第4季*	189 Months 189個月	Mr. Y. F. TAM 譚鷹勳先生 3797 5089	CE (Group 3) 基建及發展 (第3組)	Complex 複雜

FORECAST OF ENGINEERING AND ASSOCIATED CONSULTANCIES

工程及相關顧問合約預報

2026 Q2 TO 2027 Q1
2026年第2季至2027年第1季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 初步邀請遞交意向書/建議書*日期 (Remark 1)	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Landslip Prevention and Mitigation Programme, New Territories East and New Territories West, Phase 1, Package F – Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，新界東及新界西，第一階段F組 – 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	I, DC 勘查研究，設計及建造	2026 Q4* 2026年 第4季*	72 months 72個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
Landslip Prevention and Mitigation Programme, Hong Kong Island and Kowloon, Phase 1, Package B – Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，香港島及九龍，第一階段B組 – 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	I, DC 勘查研究，設計及建造	2026 Q4* 2026年 第4季*	72 months 72個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜

Remarks

- Please mark a * after the tentative quarter if the preliminary date is for the invitation of Technical and Fee Proposal directly (e.g. “2024 Q3*”).