

FORECAST OF ENGINEERING AND ASSOCIATED CONSULTANCIES
工程及相關顧問合約預報

2026 Q3 TO 2027 Q2
2026年第3季至2027年第2季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 遞交意向書/建議書*日期 (Remark 1)	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署						
Landslip Prevention and Mitigation Programme, Kowloon and New Territories West, Phase 1, Package C - Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，九龍及新界西，第一階段C組 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	I, D&C 勘查研究, 設計及建造	2026 Q3* 2026 年第 3 季*	72 months 72 個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
Landslip Prevention and Mitigation Programme, New Territories East and New Territories West, Phase 1, Package E - Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，新界東及新界西，第一階段E組 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	I, D&C 勘查研究, 設計及建造	2026 Q3* 2026 年第 3 季*	72 months 72 個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
Landslip Prevention and Mitigation Programme, Hong Kong Island and Kowloon, Phase 1, Package C - Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，香港島及九龍，第一階段C組 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	I, D&C 勘查研究, 設計及建造	2026 Q3* 2026 年第 3 季*	66 months 66 個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 2) 岩土和斜坡 (第2組)	Normal 普通

FORECAST OF ENGINEERING AND ASSOCIATED CONSULTANCIES 工程及相關顧問合約預報

2026 Q3 TO 2027 Q2
2026年第3季至2027年第2季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 初步邀請遞交意向書/建議書*日期 (Remark 1)	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Landslip Prevention and Mitigation Programme, Kowloon and New Territories East, Phase 1, Package E - Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，九龍及新界東，第一階段E組 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	I, D&C 勘查研究, 設計及建造	2026 Q3* 2026 年第 3 季*	66 months 66 個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 2) 岩土和斜坡 (第2組)	Normal 普通
Management and Operation of Public Works Regional Laboratory (North Lantau) - Design and Construction 管理及營運北大嶼山工務區域試驗所 – 設計及建造	D&C 設計及建造	2026 Q3* 2026 年第 3 季*	50 months 50 個月	Mr. Darkie T. Y. LEE 李德仁先生 2305 1305	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第 3 組)	Normal 普通
Management and Operation of Public Works Regional Laboratory (Kowloon) -Design and Construction 管理及營運九龍工務區域試驗所 – 設計及建造	D&C 設計及建造	2026 Q3* 2026 年第 3 季*	50 months 50 個月	Mr. Darkie T. Y. LEE 李德仁先生 2305 1305	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第 3 組)	Normal 普通
The Priority Development Area of New Territories North New Town - Package 1 - Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 新界北新市鎮優先發展區 - 第一組 - 設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	D&C 設計及建造	2026 Q3* 2026 年第 3 季*	149 months 149 個月	Mr. Y. F. TAM 譚鷹勳先生 3797 5089	CE (Group 3) 基建及發展 (第 3 組)	Complex 複雜
The Priority Development Area of New Territories North New Town - Package 2 - Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 新界北新市鎮優先發展區 - 第二組 - 設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	D&C 設計及建造	2026 Q3* 2026 年第 3 季*	149 months 149 個月	Mr. Y. F. TAM 譚鷹勳先生 3797 5089	CE (Group 3) 基建及發展 (第 3 組)	Complex 複雜

FORECAST OF ENGINEERING AND
ASSOCIATED CONSULTANCIES
工程及相關顧問合約預報

2026 Q3 TO 2027 Q2
2026年第3季至2027年第2季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 初步邀請遞交意向書/建議書*日期 (Remark 1)	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/ Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Ngau Tam Mei New Development Area - Independent Environmental Checker (NEC4 PSC Option A) 牛潭尾新發展區 - 獨立環境查核人 (新工程合約4的專業服務合約A選項)	I 勘查研究	2026 Q3* 2026 年第 3 季*	120 months 120 個月	Mr. TSE Hoi Yin, Henry 謝海賢先生 2417 6330	EP (Group 2) 環境 (第 2 組)	Complex 複雜
Ngau Tam Mei New Development Area - Environmental Team (NEC4 PSC Option A) 牛潭尾新發展區 - 環境小組 (新工程合約4的專業服務合約A選項)	DC 設計及建造	2026 Q3* 2026年 第 3 季*	120 months 120 個月	Mr. TSE Hoi Yin, Henry 謝海賢先生 2417 6330	EP (Group 2) 環境 (第 2 組)	Complex 複雜
Road Works for Smart and Green Mass Transit System Remaining Phase in Hung Shui Kiu/Ha Tsuen New Development Area and Yuen Long South New Development Area - Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 洪水橋/厦村新發展區及元朗南新發展區智慧綠色集體運輸系統餘下階段道路工程 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	I, DC 勘查研究, 設計及建造	2026 Q3* 2026 年第 3 季*	108 months 108 個月	Mr. Jerry C. H. CHENG 鄭傳豪先生 2417 6398	HY (Group 3) 道路和相關結構 (第 3 組)	Complex 複雜
Condition Assessment and Rehabilitation Study for the Substructure of Hong Kong-Macao Ferry Terminal Inner and Outer Pier – Investigation (NEC4 PSC Option A) 港澳碼頭內外碼頭下部結構狀況評估及修復研究－勘查研究 (新工程合約4的專業服務合約A選項)	I 勘查研究	2026 Q3* 2026 年第 3 季*	24 months 24 個月	Mr. Raymond W. M. YUEN 袁偉文先生 2762 5553	CE (Group 3) 基建及發展 (第 3 組)	Complex 複雜

FORECAST OF ENGINEERING AND
ASSOCIATED CONSULTANCIES
工程及相關顧問合約預報

2026 Q3 TO 2027 Q2
2026年第3季至2027年第2季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 初步邀請遞交意向書/建議書*日期 (Remark 1)	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Landslip Prevention and Mitigation Programme, New Territories East and New Territories West, Phase 1, Package F - Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，新界東及新界西，第一階段F組 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	I, DC 勘查研究, 設計及建造	2026 Q4* 2026 年第 4 季*	72 months 72 個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
Landslip Prevention and Mitigation Programme, Hong Kong Island and Kowloon, Phase 1, Package B - Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，香港島及九龍，第一階段B組 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	I, DC 勘查研究, 設計及建造	2026 Q4* 2026 年第 4 季*	72 months 72 個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
Establishment of Sam Po Shue Wetland Conservation Park - Remaining Phase - Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 建立三寶樹濕地保育公園 - 餘下期數 - 設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	D&C 設計及建造	2026 Q4* 2026年 第 4 季*	189 Months 189 個月	Mr. Y. F. TAM 譚鷹勳先生 3797 5089	CE (Group 3) 基建及發展 (第 3 組)	Complex 複雜
Enhancement of Victoria Harbour Waterfront on Hong Kong Island North – Design and Construction 優化港島北維多利亞港海濱 – 設計及建造	D&C 設計及建造	2026 Q4* 2026 年第4季*	84 months 84 個月	Mr. S. C. YEUNG 楊思翔先生 3842 7016	CE (Group 3) 基建及發展 (第3組)	Complex 複雜