FORECAST OF ENGINEERING AND ASSOCIATED CONSULTANCIES
工程及相關顧問合約預報

2026 Q4 TO 2027 Q3
2026年第4季至2027年第3季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 初步邀請遞交意向書/建議書*日期 (Remark 1)	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/ Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Civil Engineering and Development Department **土木工程拓展署**						
Landslip Prevention and Mitigation Programme, New Territories East and New Territories West, Phase 1, Package F - Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃， 新界東及新界西，第一階段F組 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	I, DC 勘查研究, 設計及建造	2026 Q4* 2026 年第 4 季*	72 months 72 個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
Landslip Prevention and Mitigation Programme, Hong Kong Island and Kowloon, Phase 1, Package B - Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃， 香港島及九龍，第一階段B組 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	I, DC 勘查研究, 設計及建造	2026 Q4* 2026 年第 4 季*	72 months 72 個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
Study of Landslides Occurring on Hong Kong Island and Outlying Islands between 2028 and 2030 - Feasibility Study 2028 年至 2030 年香港島及離島山泥傾瀉調查顧問合約 - 可行性研究	FS 可行性研究	2026 Q4* 2026 年第 4 季*	54 months 54 個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
Study of Landslides Occurring in Kowloon and the New Territories between 2028 and 2030 – Feasibility Study 2028 年至 2030 年九龍及新界山泥傾瀉調查顧問合約 - 可行性研究	FS 可行性研究	2026 Q4* 2026 年第 4 季*	54 months 54 個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜

FORECAST OF ENGINEERING AND ASSOCIATED CONSULTANCIES
工程及相關顧問合約預報

2026 Q4 TO 2027 Q3
2026年第4季至2027年第3季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 初步邀請遞交意向書/建議書*日期 (Remark 1)	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/ Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Management and Operation of Public Works Regional Laboratory (North Lantau) - Design and Construction 管理及營運北大嶼山工務區域試驗所 – 設計及建造	DC 設計及建造	2026 Q4* 2026年 第 4 季*	50 months 50 個月	Mr. Darkie T. Y. LEE 李德仁先生 2305 1305	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第 3 組)	Normal 普通
Management and Operation of Public Works Regional Laboratory (Kowloon) -Design and Construction 管理及營運九龍工務區域試驗所 – 設計及建造	DC 設計及建造	2026 Q4* 2026年 第 4 季*	50 months 50 個月	Mr. Darkie T. Y. LEE 李德仁先生 2305 1305	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第 3 組)	Normal 普通
Project Monitoring and Control for Smart and Green Mass Transit System in Kai Tak – Investigation (NEC4 PSC Option A) 啟德智慧綠色集體運輸系統項目監察和控制 – 勘查研究 (新工程合約4的專業服務合約A選項)	I 勘查研究	2026 Q4* 2026年 第4 季*	60 months 60個月	Miss TAM Ka Man, Carmen 譚家雯女士 3842 7107	CE (Group 3) 基建及發展 (第 3 組)	Complex 複雜
Establishment of Sam Po Shue Wetland Conservation Park - Remaining Phase - Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 建立三寶樹濕地保育公園 - 餘下期數 - 設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	D&C 設計及建造	2026 Q4* 2026年 第 4 季*	189 Months 189個月	Mr. Y. F. TAM 譚鷹勳先生 3797 5089	CE (Group 3) 基建及發展 (第3組)	Complex 複雜
Independent Environmental Checker for Ngau Tam Mei New Development Area– Investigation(NEC4 PSC Option A) 牛潭尾新發展區獨立環境查核人 – 勘查研究 (新工程合約4的專業服務合約A選項)	I 勘查研究	2026 Q4* 2026 年 第 4 季*	120 months 120 個月	Mr. TSE Hoi Yin, Henry 謝海賢先生 2417 6330	EP (Group 2) 環境 (第2組)	Complex 複雜

FORECAST OF ENGINEERING AND ASSOCIATED CONSULTANCIES
工程及相關顧問合約預報

2026 Q4 TO 2027 Q3
2026年第4季至2027年第3季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 初步邀請遞交意向書/建議書*日期 (Remark 1)	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/ Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Environmental Team for Ngau Tam Mei New Development Area–Design and Construction(NEC4 PSC Option A) 牛潭尾新發展區環境小組－設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項)	DC 設計及建造	2026 Q4* 2026年第4 季*	120 months 120個月	Mr. TSE Hoi Yin, Henry 謝海賢先生 2417 6330	EP (Group 2) 環境 (第2組)	Complex 複雜
Development of the Loop – Eastern Connection Road – Independent Environmental Checker (NEC4 PSC Option A) 河套區發展 - 東面連接道路 - 獨立環境查核人 (新工程合約4的專業服務合約A選項)	I 勘查研究	2026 Q4* 2026 年第 4 季*	60 months 60 個月	Mr. YIU Wai Kei, Ricky 姚偉基先生 2417 6370	EP (Group 1) 環境 (第1組)	Complex 複雜
Development of the Loop – Eastern Connection Road – Environmental Team (NEC4 PSC Option A) 河套區發展 - 東面連接道路 - 環境小組 (新工程合約4的專業服務合約A選項)	DC 設計及建造	2026 Q4* 2026年第4 季*	60 months 60個月	Mr. YIU Wai Kei, Ricky 姚偉基先生 2417 6370	EP (Group 2) 環境 (第2組)	Complex 複雜
Au Tau New Development Area and Infrastructure Works in Sha Po – Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 凹頭新發展區及沙埔基礎設施工程 – 設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	DC 設計及建造	2026 Q4* 2026年第4季*	120 months 120個月	Mr. LEONG Yee Bong, Raymond 梁以邦先生 2417 6536	CE (Group 3) 基建及發展 (第三組)	Complex 複雜

FORECAST OF ENGINEERING AND ASSOCIATED CONSULTANCIES
工程及相關顧問合約預報

2026 Q4 TO 2027 Q3
2026年第4季至2027年第3季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 初步邀請遞交意向書/建議書*日期 (Remark 1)	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/ Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Landslip Prevention and Mitigation Programme, Screening and Geotechnical Assessment of Man-made Features and Natural Hillside Catchments, Package 1 – Investigation (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，人造斜坡及天然山坡的篩選及岩土評估，第一期 - 勘查研究 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	I 勘查研究	2027 Q1* 2027 年第1季*	36 months 36個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡(第3組)	Complex 複雜
Landslip Prevention and Mitigation Programme, New Territories West, Phase 1, Package D - Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，新界西，第一階段D組 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	I, DC 勘查研究, 設計及建造	2027 Q1* 2027 年第 1 季*	66 months 66 個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 2) 岩土和斜坡(第 2 組)	Normal 普通
Landslip Prevention and Mitigation Programme, Hong Kong Island and New Territories East, Phase 1, Package C - Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，香港島及新界東，第一階段C組 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	I, DC 勘查研究, 設計及建造	2027 Q1* 2027 年第 1 季*	66 months 66 個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 2) 岩土和斜坡(第 2 組)	Normal 普通